

Commune de Gleizé

Données essentielles des marchés
publics - année 2024

Délégation de maîtrise d'ouvrage	Objet du marché	Lot	Type de procédure	Catégorie du marché	Date de notification	Montant HT (€)	Durée initiale	Reconduction	Considération sociale	Considération environnementale	Mandataire	Titulaire	SIRET	Code postal d'exécution	Sous-traitance (Oui/Non)
Non	Assurance flotte automobile		MAPA	Services	28/11/2024	16 063,76 €	4 ans	/	Non	Non	/	GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE	779838 36 60 00 28	69400	Non
Non	Balayage mécanisé		MAPA	Services	02/05/2024	29 810,00 €	1 an	/	Non	Non	/	VERGNAIS	385010 17 80 00 23	69400	Non
Non	Entretien des espaces verts - tontes et fauchages		MAPA	Services	11/03/2024	25 000,00 €	1 an	1 an	Non	Oui	/	TERIDEAL - TARVEL	410 344 923 001 24	69400	Non
Oui	Amélioration des restaurant scolaires (BRASSENS/BRANCIARD) et Cuisine Centrale	Lot 1 : Démolition / Gros œuvre	MAPA	Travaux	22/04/2024	58 970,15 €	8 mois	/	Non	Non	Beaujolais Saône Aménagement (BSA)	LEFORT	307321 74 50 00 35	69400	Non
Oui	Amélioration des restaurant scolaires (BRASSENS/BRANCIARD) et Cuisine Centrale	Lot 2 : Charpente bois	MAPA	Travaux	22/04/2024	14 748,80 €	8 mois	/	Non	Non	BSA	VAGANAY	32711 41 20 00 48	69400	Non
Oui	Amélioration des restaurant scolaires (BRASSENS/BRANCIARD) et Cuisine Centrale	Lot 3 : Etanchéité	MAPA	Travaux	22/04/2024	10 584,33 €	8 mois	/	Non	Non	BSA	SOLOSEC	377841 85 30 00 49	69400	Non
Oui	Amélioration des restaurant scolaires (BRASSENS/BRANCIARD) et Cuisine Centrale	Lot 4 : Façade – ITE	MAPA	Travaux	22/05/2024	7 135,00 €	8 mois	/	Non	Non	BSA	LEFORT	450868 60 90 00 14	69400	Non
Oui	Amélioration des restaurant scolaires (BRASSENS/BRANCIARD) et Cuisine Centrale	Lot 5 : Menuiseries extérieures	MAPA	Travaux	22/04/2024	6 093,00 €	8 mois	/	Non	Non	BSA	ROLLET	319608 34 50 00 25	69400	Non
Oui	Amélioration des restaurant scolaires (BRASSENS/BRANCIARD) et Cuisine Centrale	Lot 6 : Serrurerie – Métallerie	MAPA	Travaux	22/04/2024	5 329,00 €	8 mois	/	Non	Non	BSA	AOMT	479066 84 70 00 19	69400	Non
Oui	Amélioration des restaurant scolaires (BRASSENS/BRANCIARD) et Cuisine Centrale	Lot 7 : Menuiseries intérieures	MAPA	Travaux	22/04/2024	17 699,97 €	8 mois	/	Non	Non	BSA	C'BOIS	307420 82 80 00 39	69400	Non
Oui	Amélioration des restaurant scolaires (BRASSENS/BRANCIARD) et Cuisine Centrale	Lot 8 : Cloisons – Doublages / Revêtement Muraux / Faux-Plafond / Nettoyage	MAPA	Travaux	22/04/2024	35 293,82 €	8 mois	/	Non	Non	BSA	CARRE CREATION	839339 16 50 00 20	69400	Non
Oui	Amélioration des restaurant scolaires (BRASSENS/BRANCIARD) et Cuisine Centrale	Lot 9 : Carrelage Faience	MAPA	Travaux	22/04/2024	25 201,20 €	8 mois	/	Non	Non	BSA	FONTAINE	326343 74 60 00 29	69400	Non
Oui	Amélioration des restaurant scolaires (BRASSENS/BRANCIARD) et Cuisine Centrale	Lot 10 : Sol souples	MAPA	Travaux	22/04/2024	4 613,00 €	8 mois	/	Non	Non	BSA	PEROTTO	7771201 22 50 00 14	69400	Non
Oui	Amélioration des restaurant scolaires (BRASSENS/BRANCIARD) et Cuisine Centrale	Lot 11 : Monte charges	MAPA	Travaux	22/04/2024	18 000,00 €	8 mois	/	Non	Non	BSA	ADS ELEVATEUR	7939205 70 00 00 17	69400	Non
Oui	Amélioration des restaurant scolaires (BRASSENS/BRANCIARD) et Cuisine Centrale	Lot 12 : Electricité	MAPA	Travaux	22/04/2024	77 409,16 €	8 mois	/	Non	Non	BSA	SNER	817682 85 90 00 19	69400	Non
Oui	Amélioration des restaurant scolaires (BRASSENS/BRANCIARD) et Cuisine Centrale	Lot 13 : CVC Plomberie	MAPA	Travaux	22/04/2024	62 146,78 €	8 mois	/	Non	Non	BSA	GUERIN	323649 21 00 00 24	69400	Non
Oui	Amélioration des restaurant scolaires (BRASSENS/BRANCIARD) et Cuisine Centrale	Lot 14 : Equipement de cuisine	MAPA	Travaux	22/04/2024	134 774,53 €	8 mois	/	Non	Non	BSA	JOSEPH	773201 39 70 00 25	69400	Non
Oui	Amélioration des restaurant scolaires (BRASSENS/BRANCIARD) et Cuisine Centrale	Lot 15 : Désamiantage	MAPA	Travaux	22/04/2024	14 343,94 €	8 mois	/	Non	Non	BSA	SFTP	421974 22 10 00 36	69400	Non